
 

VIA Projekt Łukasz Szawaryński 
ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin 
www.via-projekt.pl ; e-mail: biuro@via-projekt.pl 
tel. 660-770-709 
  

 

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

dla zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 

 

 
 

„Przebudowa drogi gminnej na dz. ew.  nr 1206 w Słońsku” 
 

 
Inwestor: 
 

Gmina Słońsk 
ul. Sikorskiego 15 

66-436 Słońsk 
 
 

Adres inwestycji:                    obręb Słońsk 
dz. ewid. nr: 

1206 
 

Branża: Drogowa 
 

 
 
 

  PODPIS:                         

Projektant: 
 

 
mgr inż. Łukasz Szawaryński 
uprawnienia budowlane nr ewid. 
ZAP/0054/POOD/13 
w specjalności drogowej do projektowania 
bez ograniczeń 
 

 

Opracował: mgr inż. Julita Molska 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Szczecin, Sierpień 2020 r. 



 
 

„Przebudowa drogi gminnej na dz. ew.  nr 1206 w Słońsku” 2 

Zawartość opracowania 

I. Część opisowa 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

1.2. Przedmiot inwestycji 

• 1.2.1 Lokalizacja inwestycji 

• 1.2.2 Cel inwestycji  

1.3. Opis stanu istniejącego 

1.4. Stan projektowany 

• 1.4.1. Ogólne założenia projektowe 

• 1.4.2. Geometria pozioma i pionowa 

• 1.4.3. Konstrukcja nawierzchni 

• 1.4.4. Pobocza 

• 1.4.5. Zjazdy indywidualne 

• 1.4.6. Krawężniki i obrzeża 

• 1.4.7. Odwodnienie 

• 1.4.8. Zabezpieczenie infrastruktury energetycznej 

• 1.4.9. Oświetlenie uliczne 

• 1.4.10. Ochrona środowiska 

• 1.4.11. Bezpieczeństwo użytkownika 

2. PLAN BIOZ 

2.1 Część opisowa 

2.2 Zakres robót objętych projektem 

2.3 Kolejność realizacji robót 

2.4 Elementy istniejącego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogące stwarzać 

              zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

2.5         Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

2.6 Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do robót 

2.7 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom 

 i zagrożeniom 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

3.1 Rys.1 Plan orientacyjny, skala 1:10 000 (Arkuszy: 1) 

3.2 Rys.2 Plan sytuacyjny, skala 1:500 (Arkuszy: 1) 

3.3 Rys.3 Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 (Arkuszy: 1 

3.3 Rys.4 Profil podłużny, skala 1:500/50 (Arkuszy: 1 

  



 
 

„Przebudowa drogi gminnej na dz. ew.  nr 1206 w Słońsku” 3 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Postawą opracowania projektu jest: 

➢ Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500; 

➢ Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorami;  

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z późń. zm.); 

➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późń. zm.); 

➢ Załączniki nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181). 

➢ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430); 

➢ Inwentaryzacja w terenie; 

➢ Obowiązujące normy i przepisy. 

1.2. Przedmiot inwestycji 

1.2.1. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi położonej na dz. ewid. nr 1206 w miejscowości Słońsk. 

 

1.2.2. Cel inwestycji 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę parametrów technicznych dróg, nadaniem im stałych, 

normatywnych wartości geometrycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. W 

ramach tego przedsięwzięcia planuje się: 

• Rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i zjazdów oraz innych elementów przeznaczonych do 

usunięcia; 

• Prace ziemne przygotowujące podłoże pod konstrukcję jezdni, poboczy, zjazdów i placu do zawracania; 

• Posadowienie krawężników na ławie betonowej z oporem; 

• Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych w miejscach przebudowy nawierzchni jezdni, placu do 

zawracania i zjazdów; 

• Wykonanie nawierzchni placu do zawracania i zjazdów z betonowej kostki brukowej, na podsypce 

cementowo-piaskowej; 

• Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W; 

• Wykonanie górnej warstwy z betonu asfaltowego AC11S; 

• Reprofilacja wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw. 
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1.3. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Słońsk. Aktualnie droga posiada 

nawierzchnię z płyt betonowych. W stanie istniejącym droga ma szerokość około 3,0 - 5,0  m. Droga łączy się z 

drogą krajową nr. 22. 

 
Rys. 1 Stan istniejący

 

Rys. 2 Stan istniejący 
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Rys. 3 Stan istniejący 

 

1.4. Stan projektowany 

1.4.1. Ogólne założenia projektowe 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym (komunikacyjnym). Projektowana 

droga ma długość około 208,0 m. Jezdnie o szerokości 5,0 m zaprojektowano z betonu asfaltowego. Na końcu 

drogi zaprojektowano plac do zawracania w kształcie koła o promieniu 9,0 m z nawierzchni z kostki betonowej. 

Nawierzchnie zjazdów zaprojektowano z kostki batonowej. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocze z 

kruszywa o szerokości 0,75 m.  

1.4.2. Geometria pozioma i pionowa 

Profil zaprojektowanych odcinków dostosowano do stanu istniejącego, przy zachowaniu normatywnych 

spadków minimalnych i maksymalnych.  

Jezdnia ma szerokość 5,0 m i pochylenie daszkowe o wartości 2,0 %. Na placu do zawracania 

zaprojektowano pochylenie jednostronne o wartości 2,0 %.  

1.4.3 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni  

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm; 

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm; 
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3. Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, gr. 20 cm. 

4. Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm. 

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdów i placu do zawracania: 

1. Kostka betonowa dwuteowa, gr. 8 cm (czerwona); 

2. Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm; 

3. Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm, gr. 20 cm. 

4. Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm. 

 

Konstrukcja zabruków: 

1.   kostka granitowa, gr. 15/17 cm, 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm, 

3. Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm  

4. Warstwa podbudowy z kruszywa związanego cementem C3/4, gr. 15 cm 

1.4.4. Pobocza 

Na całej inwestycji należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (C90/3) 

wraz z miałowaniem miałem kamiennym # 0/5 mm o szerokości 0,75 m. gr. 10 cm. Nie dopuszcza się stosowania 

przekruszu otoczaków lub ziaren żwiru. 

1.4.5. Zjazdy indywidualne 

Do posesji należy wykonać zjazdy indywidualne z kostki betonowej prostokątnej typu „cegiełka” koloru 

grafitowego o szerokości podanej na planie sytuacyjnym. Zjazdy należy odciąć krawężnikiem najazdowym. Skosy 

należy wykonać 1:1 o długości 1,5 m. Wzdłuż krawężników należy ułożyć jeden rząd kostki równolegle do linii oporu 

( tzw. obwódka). 

1.4.6. Krawężniki 

Na zjazdach indywidualnych należy stosować krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm (światło 2 cm) na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem klasy C12/15. 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Krawężniki betonowe: proste 15x30 cm, skośne 15x30x22 cm, 
najazdowe 15x22 cm. 
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1.4.7. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie jak w stanie istniejącym tj. odwodnienie powierzchniowe za 

pomocą spadków podłużnych i poprzecznych z wykorzystaniem retencji gruntów przyległych do drogi/ terenów 

zielonych. 

1.4.8. Zabezpieczenie infrastruktury energetycznej  

Zarządca drogi w ramach przebudowy drogi zakłada modernizację istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów 

do posesji.  Projekt związany z modernizacji nawierzchni drogi zakłada pozostawienie istniejącej niwelety jezdni, 

w związku z czym nie zmniejsza się przykrycia kabli. Przejścia znajdują się pod zjazdami, pod jezdnią w km 0+008,0 

i pod nawierzchnią placu do zawracania. 

W projekcie pod zjazdami zostały uwzględnione rury osłonowe, ułożone na długości zjazdu i jezdni oraz 

0,5 m z każdej strony za krawędź.  

Projekt nie zmienia grubości przykrycia umieszczonej w pasie drogowym infrastruktury energetycznej i 

teletechnicznej. Wszystkie przejścia poprzeczne infrastruktury energetycznej zostały uwzględnione i 

zabezpieczone. 

W km 0+075,0 i km 0+145,0 zachodzi kolizja ze słupami oświetleniowymi. Należy je przenieść poza 

skrajnie drogową.  

Prace w pobliżu istniejących sieci należy prowadzić ręcznie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za uszkodzenie urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych powstałe w czasie wykonywania robót.  

Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie 

obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać 

poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich 

użytkowników. Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem Inwestora, należy 

zgłosić do gestora sieci. 

1.4.9. Oświetlenie uliczne 

  W obszarze inwestycji zlokalizowane jest oświetlenie. Oprawy oświetleniowe zamontowane są do słupów 

energetycznych, które z uwagi na kolizję z układem drogowym należy przebudować. 

 Szczegółowy projekt oświetlenia znajduje się w części elektrycznej niniejszego opracowania. 

1.4.10. Ochrona środowiska 

Do zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla planowanej inwestycji należy zaliczyć: 

➢ właściwa organizacja i zabezpieczenie robót na etapie prowadzenia prac budowlanych,  

➢ stosowanie materiałów nie oddziaływujących negatywnie na środowisko, 

➢ zastosowanie nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowania hałasu, 

➢ prowadzenie prac emitujących hałas powyżej 70 dB tylko w porze dziennej, 

➢ właściwe zagospodarowanie odpadów (segregacja odpadów, recykling materiałów które można ponownie 

wykorzystać / wbudować). 
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 1.4.11. Bezpieczeństwo użytkownika 

Przebudowa przedmiotowej drogi ma na celu poprawę jakości nawierzchni drogi oraz nadanie jej 

właściwych parametrów. 
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2. PLAN BIOZ 

 

INFORMACJA 

DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

 

 

Temat opracowania: 
 

„Przebudowa drogi gminnej na dz. ew.  nr 1206 w Słońsku” 
 

 
Inwestor: 
 

Gmina Słońsk 
ul. Sikorskiego 15 

66-436 Słońsk 
 
 

Adres inwestycji:                    obręb Słońsk 
dz. ewid. nr: 

1206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imię i nazwisko oraz adres Projektanta, sporządzającego informację: 

 

mgr inż. Łukasz Szawaryński, 

 upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin 
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2.1. Część opisowa 

Stwierdza się, że w procesie realizacji obiektów objętych niniejszym projektem zaistnieją warunki 

wykonywania robót budowlanych, dla których zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter 

robót jak i na czas ich trwania. 

2.2. Zakres robót objętych projektem 

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• Rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i zjazdów oraz innych elementów przeznaczonych do 

usunięcia; 

• Prace ziemne przygotowujące podłoże pod konstrukcję jezdni, poboczy, zjazdów i placu do 

zawracania; 

• Posadowienie krawężników na ławie betonowej z oporem; 

• Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych w miejscach przebudowy nawierzchni jezdni, placu do 

zawracania i zjazdów; 

• Wykonanie nawierzchni placu do zawracania i zjazdów z betonowej kostki brukowej, na podsypce 

cementowo-piaskowej; 

• Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W; 

• Wykonanie górnej warstwy z betonu asfaltowego AC11S; 

• Reprofilacja wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw. 

 

2.3. Kolejność realizacji robót 

Prace związane z realizację niniejszego zadania prowadzone będą na terenie zamkniętym. Ogólnie roboty 

zostaną podzielone na etapy, zgodnie z projektem organizacji robót na czas budowy. Szczegółowa kolejność oraz 

czas trwania poszczególnych robót zostanie opisana w tymczasowym projekcie organizacji. 

 

2.4. Elementy istniejącego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogące stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty prowadzone będą na terenie otwartym, w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pojazdów 

mechanicznych. Przy pracach niebezpiecznych należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie 

przygotowania i zabezpieczenie. Tak, więc miejsca prowadzenia robót powinny zostać wygrodzone, oznakowane 

(zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu) i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób 

postronnych. 

W planie należy również uwzględnieniu rodzaje robót budowlanych, których charakter, organizacja lub 

miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

a w szczególności przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywającym się ruchu pojazdów 

samochodowych, przy prowadzeniu, których występuje działanie substancji chemicznych lub czynników 

termicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
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elementów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży itp.), wywołujących wibrację, prowadzonych z 

zastosowaniem sprzętu o ograniczonej możliwości manewrowych. 

Na mapie naniesiono istniejące uzbrojenie terenu według stanu w zasobach mapowych starostwa jak 

również prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadów branżowych z właścicielami terenu i użytkownikami 

uzbrojenia. Istnieje jednak możliwość przebiegu uzbrojenia innego niż uwidoczniony na mapie oraz istnienia 

urządzeń podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgłoszenia ich do inwentaryzacji. Przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu 

uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkowników 

uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia występowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, 

powiadomić niezwłocznie Inspektora i Projektanta. 

 

2.5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie 

zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić 

szczególna uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Każda z wymienionych kategorii robót 

powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na 

okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.  

 

2.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaznajomić pracowników z opracowaną instrukcją 

bezpiecznego wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczególnie 

niebezpiecznych odnośnie wystąpienia wskazanych w pkt 2.3. zagrożeń. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu 

budowy winni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

 

2.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom i zagrożeniom. 

Celem uniknięcia zagrożenia miejsca prowadzenia robót winny być wygrodzone, oświetlone, oznakowane 

i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. 

głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem 

przez osoby nieupoważnione, etc.). 

Zorganizować miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach. 

Zorganizowanie służby odpowiadającej na bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. Wyłączenia z ruchu 

poszczególnych odcinków jezdni i chodników wykonywać i oznakować w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu 

na czas budowy po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu ruchem i drogą. Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie 

sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. Przy układaniu 
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krawężnika zastosować odpowiednie narzędzia oraz przemieszczać go na terenie budowy przez przynajmniej dwie 

osoby. 

Na budowie w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane BIOZ, 

zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni być zaopatrzeni 

w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronną i roboczą. 

Szczegółowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie 

rozporządzeniem. 


